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1. ELOZMENYEK

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLII. torvény (a
tovabbiakban: "Kbt") 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "kozbeszerzési eljaras")
folytatott le a ,,Atmeneti Szallas és Ejjeli menedékhely korszer(isitése Veszprémben” targyban.

1.2. A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljards
nyertese a Vallalkozd, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési eljaras keretei kozott a
térvényes hataridén belil jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

1.3. Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez
szlikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kiilonosen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti épitSipari
tevékenységet végzbk névjegyzékében szerepel.

2. SzERZODES TARGYA
2.1. A Megrendel6 megrendeli a mellékelt mdszaki leirasban meghatdrozott épitGipari kivitelezési
tevékenység elvégzését a Kkivitelezési tervdokumentaciék alapjan a jelen szerz6désben és
mellékleteiben részletesen meghatarozott mdszaki tartalommal (a tovabbiakban: "kivitelezési
tevékenység").



2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

A kivitelezési tevékenység részletes miszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendel6 altal biztositott kivitelezési tervdokumentacio alapjan készilt — jelen szerz&dés
1. sz. mellékletét képezi. A MegrendelG és a Vallalkozd a szerz6dés megkotését kdvetGen az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd altal az ajanlatdban megjeldlt
épitéanyagokkal, termékekkel m(szakilag egyenérték(i vagy magasabb min&ségli helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesit6 termék beépitésérdl allapodnak meg,
a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni. A mdszaki-
pénziigyi Utemtervet a Vallalkozo koteles folyamatosan aktualizalni és az esedékes szamlaval egyiitt
benyujtani Megrendel6 részére. A muiszaki-pénziigyi Gtemterv aktualizaldsa nem min&sil a szerz6dés
modositasanak. Az aktualizdldas nem érintheti az Utemtervben a szerz6déskotéskor meghatarozott
50%-0s késziltségre, valamint teljesitési véghataridére megadott hatdrid6 meghosszabbitdsat. A
Megrendel6 elSteljesitést elfogad.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és mliszaki tartalom mindsilnek megallapodott
szerz6déses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvaldsitasahoz
szlikségesek.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal jelen szerzGdésben meghatdrozott kivitelezési tevékenység
jogszer(, szerz6désszer(i és rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas modon torténd megvaldsitasara (a
tovabbiakban egylitt: "szerz6désszer("). Felek szerz6désszer(i teljesitésen értik minden, a
kdzbeszerzési eljaras sordn kiadott dokumentumban, és a Vallalkozé altal benyujtott ajanlatban
rogzitett kovetelmény és vallalas maradéktalan teljesitését.

A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozé altal jelen szerz6désnek megfeleld teljesités
atvételére, és szerzGdésszer( teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1.

Jelen szerz6dés mindkét Fél altal torténd aldirast kovetben, a szerz6dést kés6bbi id6pontban alaird
Fél alairasanak napjan valik érvényessé.

A KIVITELEZES| DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A Villalkozé kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerz6dés mellékletét képez6 kivitelezési
tervdokumentaciénak és megrendelGi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat felelGsségére
a kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabdlyai szerint elolvasott, megértett és felllvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, elGirasokat megismerte, a megvaldsitasi lehetGségeket ellenérizte. A
Vallalkozé kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerz6dés teljesitéséhez dltala
igényelt dokumentumot, informaciét. Vallalkozé kijelenti, az esetleges hidnyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciétdl vald eltérési igényeit a Megrendeld iranydba irdsban, a kdzbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Vallalkozd kijelenti, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
Megrendel6t6l a valaszt megkapta, és azt a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint
elfogadta. Vallalkozo figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentacio részét képezd arazatlan
koltségvetésben szerepl6 mennyiségek tajékoztatd jellegliek.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az altala
szlikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenGrzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvaldsithato.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képez6 kivitelezési tervdokumentacio
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra keriljon, és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
legyen, a torvényes szavatossagi és a Megrendel§ altal elvart id6tartamon beldl.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozé a tobbletmunka kockazatat magara vallalja és a
Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés kovetelményei szerint véllalja a teljes kord kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetSen a
|étesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerz6désszerl hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
Megrendel6vel szemben harmadik személy — birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatdsagi eljarasban —
barmilyen koveteléssel |épnek fel, a Vallalkozé koételes a harmadik személy el6tt a Megrendel6
helyett feltétel nélkil helytdlini, kilonos tekintettel a tervezett hasznalatra, illet6leg az ehhez
szlikséges engedélyek megszerzésére.



4.5. A Megrendel6 a Villalkozdnak a kivitelezési tervdokumentdcidra vonatkozé mennyiségi és mingségi
kifogasait nem fogadja el a késGbbiekben, és a Megrendel6 a kivitelezési tervdokumentacid esetleges
hidnyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felelGsséggel.

4.6. A jelen szerz8dés 4.1-4.5. pontjdra tekintettel a jelen szerz8dés hatdlyba [épését kovetSen a
Vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentacié olyan
hidnyossagdbol addédik, amelyet a Vallalkozénak a szerz6déskotés idépontjaban a téle elvarhatéd
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést megel6z8en nem jelzett.

4.7. A kivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési terilet
kornyékére. Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszkozokkel kell elhatarolni, hogy oda
jarokel6k semmiképpen ne tudjanak belépni. Szlikség esetén ideiglenes kerités megépitése
sziikséges. A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolds ellen is védeni kell, kiilonds
tekintettel a balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi felligyeletet ir el6 a megrendeld. A felligyeletet
végezheti az esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezd ellendrizni, hogy a munkaterdiletre
csak illetékes személyek |éphessenek be. A felvonuldsi és deponalasra haszndlhaté munkateriletet
csak ideiglenes keritésen beliil lehet. A felvonuldsi, depondldsi teriletet a munkak végeztével,
legaldbb az eredeti allapotukban kell visszaadni.

4.8. Az épitési teriiletet megkozelitd ut forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhatd le vagy
anyagtaroldsra, rovid idére sem hasznalhata.

4.9. A Felek kifejezetten megdllapodnak, és a Vallalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései vonatozasdban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a
jelen szerzGdésre alapitott, erre irdnyuld igényt, kovetelést kélcsondsen kizarnak.

AZ ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, koteles
vizsgalni, hogy az alvallalkozdéval kotott szerz6dése és az az alapjan torténd kifizetés az addzas
rendjérdl szo6l6 torvénynek megfelel-e, és sziikség esetén szerz6désben tdjékoztatja az alvallalkozot
ennek tényérdl.

E-NAPLO

6.1. Megrendel6 az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartds (OENY) nyilvanos felliletén keresztil
(https://www.e-epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési naplo készenlétbe helyezését.

6.2. Megrendel§ feladata a kivitelezés résztvevéitél a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplovezetéshez sziikséges szerepkorok kiosztasa.

6.3. Megrendel6 feladata, az e-fénapld mellékleteként a joger6s épitési engedély, a zaradékolt épitési
engedélyezési tervdokumentacid és a kivitelezési tervdokumentdcio feltoltése.

6.4. A Vallalkozd koteles a munkaterilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési naplot vezetni.

6.5. MegrendelG a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az e-épitési napldban rogziteni.
Az épitési napldban megallapitasok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizardlag az e-
fénapléhoz szerepkorrel rendelkez6 személyek jogosultak.

6.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, korilményt,
kifogdst, és utasitast az e-f6napldban kotelesek egymassal kozélni. A Megrendel§ utasitdsait a
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenGre utjan elsésorban az e-fénapléba térténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozdval.

6.7. A Megrendeld kapcsolattartéja koteles az e-fénapldt legalabb nyolc (8) naponta ellenérizni és a
valaszolni, illetve a miszaki ellenérrel ellenériztetni.

6.8. A Vallalkozé a Megrendel$ napldbejegyzéseire egy (1) munkanapon belil az e-fénapldéban koteles
vdlaszolni.

6.9. Az e-fénapldban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapldban vélaszolhatnak.

6.10. Az e-f6napld jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozo felelGssége.

6.11. A naplot az épitési munka befejezését kdvetben le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet dtaddsat a Megrendel6 a jelen szerz6dés hatalyba |épését kévetben, az e-
fénaplo készenlétbe helyezését kdvet6 5 napon belil vallalja.
7.2. Az épitési munkaterilet atadasa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint allapodtak meg:
7.2.1. A Megrendel§ felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi Iétesitmény, depondcid nem kivanatos, kiilonleges
esetben engedélyt kell kérni.


https://www.e-epites.hu/oeny/

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

A Megrendel6 a létesitményt szakaszosan, a kolcsénésen elfogadott litemterv szerint kiliriti.
Az épiilet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként Gizemel a lehetGségekhez mérten.

A Megrendel6 a hasznalhatd berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Vallalkozo
el6zetes kérésére 15 napon belil leszereli és elszallitasarél gondoskodik.

A Megrendel§ a kivitelezési dokumentdcid alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet atadja
a Vallalkozénak. Ez magaban foglalja a teljes létesitményt és kdrnyezetét, tervezett parkoldkat,
az atépitendd burkolatokat és a megkozelitési utat telken belul.

A kozterilet foglalassal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozo koteles beszerezni.

A Megrendeld ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg. A mérGorakat a
Vallalkoz6 sajat koltségén szereli fel.

A munkateriletet a Vallalkozo sajat koltségén ideiglenes keritéssel kdrbekeriti, amennyiben a
telken belil elkeritett munkaterilet nem elégséges.

A Felek a létesitmény ataddsi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénapldban rogzitik a
munkaterilet atadasanak megfelelségérél. A munkaterilet atadds-atvételi eljaras soran
készilt felvételeket Vallalkozé az e-fénapld mellékletei kozé feltolti. Amennyiben a
munkaterilet atadasdval kapcsolatban a Vallalkozo kifogast emel, koteles azt haladéktalanul
irdsban kozoélni a Megrendel6vel. Jogszerl kifogas esetén a Megrendel6 5 napon beliil koteles
megtenni a szlikséges korrekciot.

A Felek az épitési munkateriilet dtadas-atvételét, annak id6pontjat, a tevékenységet és a
munkateriletet megjeldlve az e-fénapldban rogzitik. Az épitési  munkaterilet
megfelelGségének rogzitése utdn a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozdan kifogdst nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.10. A Villalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése elStt felelGs az épitett kornyezet

alakitasardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésligyi jogszabdlyokban meghatarozott tajékoztatd
tablakat kihelyezni. A tabla mérete: a jogszabalyi elvardsoknak megfelel6en. Ennek be nem
tartdsabdl eredd karokat a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan felelGsséget vallal.

8. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MIEGRENDEL® FELADATA:
8.1. A Megrendel§ feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2)
bekezdésében foglaltak, ezek kozil kiemelten:

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

Korm. rendeletben meghatarozott tartalmd kivitelezési tervdokumentdcié meglétérdl vald
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozd részére torténé atadasa.

Az épitési munkaterilet atadds-atvételi eljarasaban vald részvétel jelen szerzédés szerint.

Az e-f6naplé ellenbrzése.

A miszaki atadas-atvételi eljarasaban vald részvétel.

A teljesitésigazolas kiallitasa és a Vallalkozé altal szamlazhatd 6sszeg meghatarozasa, tovabba
ezeknek Vallalkozo részére torténé megkildése jelen szerz6dés szerint.

A Villalkozé e-fénapldban torténé azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre all6 fedezete olyan
mértékben csékkent, ami nem elegendd a még hatra 1év8 szerz6dés szerinti vallalkozéi dij
teljesitésére.

8.2. A Megrendel§ feladata ezen tulmenden:

8.2.1.

8.2.2.

a Vallalkozé kivitelezési tervdokumentaciotdl vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon belil
elbiralja, és indoklas nélkiil valaszol.

A Villalkozo részére biztositja a felvonulasi terileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztds, almérék altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és
energiavételezési lehetGséget jelen szerz6dés alapjan. Biztositja a kooperacids targyalasokhoz
a megfelel6 helyszint.

9. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENGRZESE
9.1. A Megrendel§ Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az alabbiak szerint tesz eleget:
A Megrendeld kapcsolattartdja, illetve mszaki ellen6re Utjan a munkat és a felhaszndlasra kerilé
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellendrizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén
beépités el6tt koteles ellendrizni. A Megrendel§ a Vallalkozo irdsbeli értesitésétdl szamitott harom (3)
munkanapon belil kdteles az ellenGrzést elvégezni.



10.

9.2.

9.3.

9.4.

Nem mentesil a Vallalkozé a felelGsség aldl, ha a Megrendeld az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

A Vallalkozé koteles irdsban értesiteni a Megrendel6t és a mUszaki ellenért valamennyi szerkezet
eltakardsa el6tt, és biztositani a megfelel6 kdrnyezetet az ellen8rzéshez.

A Villalkozd koteles valamennyi eltakart szerkezetrél részletes fotdsorozatot késziteni, e-napldba
feltolteni.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:
10.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a

Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

10.2.Az el6z6 bekezdésben tulmenben a szerzGdéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja

kilénosen:

10.2.1. A kivitelezési  tevékenység soran végzett munkdkra vonatkozd jogszabalyi,
telepiilésrendezési és épitési, valamint hatdsagi kovetelmények (igy kilonosen, de nem
kizarélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi), elGirasait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett
kozrem(ikodékkel (alvallalkozdkkal) betartatja.

10.2.2. Kivitelezd koteles a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és
azt bemutatni a Megrendel6nek.

10.2.3. Kivitelez6 koteles a munka megkezdése el6tt organizacios tervet késziteni és azt
elfogadtatni a Megrendelével.

10.2.4. Biztositja a létesitmény Utemterv szerinti megvaldsitasdhoz sziikséges erdforrasokat,
beleértve az esetleges lemaraddsok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat
(tobbletlétszam, m(iszakszam stb.) tovabbd, megfelel6 m(iszaki Iétszammal és koordinacioval
azt, hogy az alvéllalkozok egymassal 6sszhangban a lehet6 legnagyobb hatékonysaggal
dolgozhassanak.

10.2.5. Jelen szerz6dés aldirasaval a Vallalkozd megerGsiti és garantalja, hogy az 6sszes olyan
er6forras, amely a szdoban forgdé munka hatdridére torténé kivitelezéséhez sziikséges
rendelkezésre all.

10.2.6. A Vallalkozd koteles jelen szerz6désben felel6s miiszaki vezet6t szakaganként kijelolni. A
felel6s muszaki vezetSk neve és jogosultsagi azonositdjuk az e-fénapldban kerdl rogzitésre.

10.2.7. A Vdllalkozonak meg kell neveznie a megfelel6 képesitéssel rendelkez6 helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini min&ségbiztositasi felel6s személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles gondoskodni a
munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartasardl és betartatasarol jelen szerz6dés hatdlya
alatt. A munkavédelmi szakember teljesitéséért ugy felel Vallalkozé mintha azt maga végezte
volna el. A Vallalkozé altal kijelolt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini minGség
biztositasi felel6s nevét, cimét és elérhetGségeit az épitési napldban fel kell tiintetni, tovabba
elérhetGségiiket a Megrendelének el kell juttatni.

10.2.8. lJelen szerzédés teljesitése soran felmerils koltségeit (kilondsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgiak, az eredmény elérése érdekében tett
szlikséges egyéb raforditasok), a jelen szerz6dés 17. pontja szerinti el6legen tul maga el6legezi
és viseli, felel6sséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

10.2.9. A Vallalkozé feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szold jogszabalyban meghatdrozott feltételek fennalldsa esetén — az ott
rogzitett adatok megaddasdval — elGzetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes
munkavédelmi hatdsagnak.

10.2.10. Az épitési munkateriletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes idGtartamdra
elkeriti, folyamatos Grzését biztositja, az épitési terllet megfeleld tisztantartasarol
gondoskodik.

10.2.11. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentaciot tartja. Vallalkozé koteles a
kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany komplett jovahagyott kivitelezési
tervdokumentaciét valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhetének kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés sordn a kivitelezéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyez6dések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozd elGirasokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak valé
megfelel6ség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozéan
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nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartdsarél. Ezen dokumentumokat az e-fénapld
mellékleteként feltdlteni koteles.

10.2.14. A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan |épést, amellyel a munkajat megvédi az
idGjaras hatasaitdl, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabdl eredd kart a
Vallalkozé haladéktalanul koteles sajat koltségén elhdritani. Felek kijelentik, hogy az idGjards
(pl. tartds esd, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kiils6 koérilménynek, amely
alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen szerz6dés szerinti barmely teljesitési
hatarid6t meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkez6 mindennemd hulladékot a munkatertletrdl,
sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztracidjat a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi elGirdsok szerint elvégzi.
Hulladék-nyilvantarté lap vezetése sziikséges, mely az e-fénapld mellékleteként feltltésre
kerdl.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legaldbb a munkateriletként, felvonulasi
terlletként és kozlekedési teriiletként hasznalt terlleteket atvétele el6tti dllapotnak megfelel
helyreallitja.

10.2.17. Az épitési munkateriletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
mUszaki atadas-atvétel napjat kévetd 5 napon belll a munkateriiletet visszaadja.

10.2.18. A jévahagyott kiviteli és gydrtmany tervektdl, a szerz6dés mdszaki tartalmatél a Vallalkozé
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendel§ irasbeli
hozzajarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentdcidban kiirt anyagokat, eszkdzéket — az id6ben vald
megrendelés igazoldsa mellett — a szlikséges hatarid6ben nem tudja beszerezni, azokat a
mdszaki ellendr és a Megrendeld képviselGjének elGzetes, kifejezett, irasos hozzajaruldsa utan
id6ben beszerezhetf, mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozd az anyagvéltozas miatti
tobbletkoltséget a Megrendel6re nem harithatja at. A Vallalkozé ebben az esetben is csak (j
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban elGirt
minGsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A Kkivitelezési tervdokumentaciénak megfelel6, a kivitelezési munkdlatok megjelenését
befolyasold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendel6 mliszaki ellenére és
kapcsolattartdja részére mintafellleten, a beépitést megel6z6 legaldbb két (2) héttel
bemutatja. A Vallalkoz6 kételes a megrendelést a muszaki ellenérrel, a kapcsolattartéval az e-
fénapldéban jévahagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaradasa esetén a Megrendeld
jogosult szerz6désellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellenGrzését a Megrendel§
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellendre részére barmikor, el6zetes értesités nélkil biztositja.

10.2.23. Vallalkozé a létesitmény megvaldsitasara Iényeges kihatassal bird (eltéré miszaki megoldas,
minGség, ar, hatarid6 stb.) észrevételeir6l az e-fénapldban torténd bejegyzésen tulmenden
haladéktalanul levél (e-mail) Utjan is a Megrendel6t és a Megrendeld képvisel§jét tajékoztatja.
Ennek elmulasztdsaért felel§sséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmeruld, kilsé elhdrithatatlan okbdl el6re nem lathatd,
igy a kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentdciotdl vald eltérési
igényt a Megrendel6 kapcsolattartdjanak és miiszaki ellenérének egyidejlileg egy (1)
munkanapon belil jelzi. Ennek elmulasztasaért felelGsséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendel6t minden olyan korilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kellS idGre vald elvégzését veszélyezteti, vagy akaddlyozza;
értve ezen a kiilonb6z6 hatdsagi elGirdsok, szabvanyok szerzédés teljesitése soran torténdé
megvaltozdsat is.

10.2.26. A megvaldsitas kozben felmeril6 vitdkat (mdszaki, értelmezési, stb.) felek menet kdzben,
vagy ataddas utan megegyezéssel, illetve jogi Uton rendezik. A vitak lezarasanak hidanya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
modositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kilon napldba, jegyz6kényvbe és
rajzrészleten rogzit eltakaras el6tt. A méréseket megel6z6en a MegrendelS képvisel§jét
legaldbb 3 (hdarom) munkanappal kordbban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendeld
képviselGje részére az ellenGrzés lehetfségét biztositani kell. A mérésrél készilt napldt,
jegyz6konyvet, rajzrészletet az e-épitési mellékleteként fel kell tolteni.



10.2.28. Feltétlen és korlatlan felelGsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel6 felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriilg, Vallalkozénak felréhaté karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozd kartéritési felel6ssége attél fliggetlenil fennall, hogy a kar bekodvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitdsahoz igénybe vett kozremilkoddje
(alvallalkozéja) felel6s. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel$ jogosult szerz&désellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Vallalkozdnak felréhaté - karesemény miatt harmadik személy a
Megrendel6vel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tamaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény alél maradéktalanul mentesiti a
Megrendelét, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Vallalkozé a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel§ szamdara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti lgyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.2.31. A Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10.2.32. A Vidllalkozd jelen szerz6dés 10. pontjdban foglaltak be nem tartdasabdl ered6 akar a
Megrendel6nél, akar a Vallalkozénal, akadr harmadik személynél felmerilé karokat a
Megrendel6re nem harithatja at, az ebbdl ered6 karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felel6sséget vallal.

10.2.33. A kozmlivek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos lgyintézési feladatok ellatasa, sziikség
esetén kozmUvekkel torténd szerz6dések, megdllapodasok elkészitése, a folyamat egészének
koordindlasa.

11. MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDO, TELJIESITES HELYE

12.

11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

A teljesités helye a miszaki leirasban meghatarozott hely.

A Viallalkozé a szerz6déskotést kovetd 5 munkanapon belill miiszaki Gitemtervet készit.

Megrendel6 kezdeményezésére a Vallalkozé koteles az Gtemtervben szerepl6é idépontokat igazold
dokumentumokat (alvallalkozéi, beszallitoi szerz6déseket, visszaigazolasokat stb.) bemutatni.

Felek megdllapodnak, hogy a Vallalkozénak a jelen szerz6dés 7.1. pontjdban meghatarozott
munkaterilet atadasatdl szamitva 7 hdnap belil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben keriilhet sor, ha a miszaki
leirdsban meghatarozott feladatok maradéktalanul teljesiiltek és az ingatlan rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas, valamint a szerz6dés 12.2. pontjaban meghatdrozott prébalizem lefolytatdsra
kerdlt. A muszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hatarid6be nem szamit bele. Az idétartam
szamitasanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irdanyaddnak tekinteni.

TELIESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1.

12.2.

12.3.

A munkaszakasz (az egyes, 6nalléan szamlazhatd késziltségi fok) akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a
Megrendel6 kapcsolattartdja és mdlszaki ellen6re és a Vallalkozd a munkaszakaszt kozosen
megtekintik, és a Megrendel$ alairasra jogosult képvisel6je a mlszaki ellendr igazolasa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtérténtét irdsban igazolja.

A Villalkozo a kivitelezési tevékenység miszaki atadas-atvételi eljardsanak megkezdését megelGzGen
koteles sajat koltségen legaldabb 6t (5) napos prébalizemet lefolytatni, és a Megrendeld
kapcsolattartéja altal kijelolt kezelGszemélyzetet az Uzemeltetésre betanitani. A prébalzem
eredményét és a betanitas tényét a Felek kilén jegyz6kdonyvben rogzitik. A jegyz6kdnyvek két
példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példany a Megrendel6t, egy-egy (1-1) példany a
Vallalkozdt illeti. Az alairt jegyz6konyvet az e-féGnaplé mellékleteként fel kell tolteni.

A Villalkozé a kivitelezés befejezésének idGpontjat elézetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatarozott teljesitési hatarid6t megel6z6 15 (tizenot) nappal kordbban az e-fé6napléban. A
Vallalkozé ezen idGpontban koteles a Megrendel6t értesiteni. A felek, valamint a mdszaki ellenér ezt
kovet6en haladéktalanul elézetes mlszaki bejarast bonyolitanak le, amelyrél jegyz6konyv késziil.
Ezen el6zetes miszaki bejaras célja a még hatralévé feladatok felmérése, a teljesitési hataridé
betartdsa.



12.4.A mdszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevGit a fdévallalkozd kivitelez6 e-fénapldban jelzett
kezdeményezésére az épittet6 hivja Ossze. Az épittetd az eljdras meghatarozott idépontjanak, az
épitési engedély szamanak és az épités helyszinének az e-fénapldba torténs bejegyzésével értesiti az
illetékes épitésfeligyeleti hatdsagot, a févallalkozd kivitelez8t és egyéb érdekelteket.

12.5.A készre jelentést kovetSen legkésébb 6t (5) munkanapon belll a Megrendel6 kapcsolattartéja és
muszaki ellenére utjan koteles a miszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozé kapcsolattartdjaval
megkezdeni. Az 3atadds-atvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszer(i haszndlatot gatlo
hidnyossag esetén tagadhatd meg. A mindségellenérzés a Megrendel6 és a Vallalkozé egyittes
jelenlététben zajlik.

12.6. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa érdekében a Felek kotelesek egylttmiikddni egymassal.
A Felek az atadas-atvételrSl elektronikus jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyz&konyvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapldhoz.

12.7. Az atadds-atvételi eljaras lezarasanak feltétele a Megrendel6 altal jelzett hibak, hidnyok, kifogdsok
kijavitasa a felek altal megallapitott hataridén belil. A Felek a végleges atadas-atvételrdl elektronikus
jegyz6konyvet (a tovabbiakban: "atadas-atvétel végleges jegyz6konyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel6 altal jelzett hibak, kifogasok, hidnyok kijavitasanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat vagy elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogdsok, hianyok kijavitdsanak, kicserélésének megtagaddsat, vagy elmulasztasat, atadds-atvétel
minden, bdarmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatdt, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhatd meg az atvétel a m olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy poétlasa
nem akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

12.8. A Felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy jelen szerz6dés akkor minGsil szerz6désszerlen
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges e-jegyz6kdonyvében a Felek egybehangzdan
megallapitjak, hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzGdésben és mellékleteiben foglaltaknak
maradéktalanul megfelel, a Iétesitmény izemeltetésre alkalmas.

12.9.A muszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyz6konyvbe vett hibdk, hidnyossagok
kijavitasat kovetSen kidllitott - a févallalkozd kivitelezéi teljesitéshez kapcsolddo - e-teljesitésigazolas
alapjat az elektronikus mdszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendel6 e-teljesitésigazolast allit ki az e-mdszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatarozasardl, az elvégzett épitGipari kivitelezési tevékenység mértékérél, mennyiségérdl és
minGségérdl, a teljesités id6pontjardl és a szamlazhatd 6sszegrél.

12.11. Amennyiben a mdszaki atadas-atvételi eljards megkezdését kovet6 e-jegyz6konyvben
rogzitett hataridGig az atadds-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra nem vagy
nem megfelel6en keril sor, azaz késedelem all be, a Megrendel6 mdszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

12.12. A Megrendel6 nem szerz6désszerl(i teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

12.13.1. a prébalizem és a betanitas eredményes lezarasat a Vallalkozo jegyz6konyvvel igazolja, és

12.13.2. a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzédésszerlen teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett Iétesitményt jelen szerz&désben foglaltak szerint, szerz6désszerd,
Uzemkész allapotban atadja, és

12.13.3. a Megrendeld azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfelelGen atveszi, tovabba

12.13.4. a Vallalkozé a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott, és

12.13.5. a Vallalkozé a munkaterilet atvétele elétti allapotnak megfelel6 helyreallitasardl jelen
szerz6dés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6. a Vallalkozé és a Megrendel6 jelen szerz6dés szerint megallapitottak és e-jegyz6kdnyvben
rogzitették a Vallalkozd 4altal felhaszndlt felvonuldsi energia, koézmi szolgaltatasok
fogyasztdsdanak mértékét, annak dijat és a MegrendelS részére torténé megfizetésének
hataridejét.

12.13.7. a Vallalkozé a Megrendel§ részére atadja jelen szerz6dés 12.14. pontjadban meghatarozott
atadds-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Viéllalkozo az dtadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendel6
rendelkezésére bocsajt egy sorozat atadasi-atvételi dokumentdciét nyomtatott_ és digitalis
formatumban az e-épitési napléban rogziti az aldbbi, a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és
(3) bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. alétesitmény készre jelentését,
12.14.2. 2 pld. dtadasi tervdokumentacio,



13.

14.

15.

12.14.3. minGségbiztositasi dokumentacio, amely tartalmazza a mdbizonylatokat,
mingségtanusitasokat és a teljes kord mindségbiztositdst megalapozd mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok m(ibizonylatait is), e-fénaplé mellékleteként
feltéltendd

12.14.4. a jelen szerz6dés targyat képezd épliletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések prébalizemérdl, beszabdlyozasardl, elGirt paraméterek ellenbrzésérdl késziilt
jegyz6konyveket, gépkdnyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mingsitéseket és egyéb dokumentumokat, a mikoddési engedély kiadasahoz
szlikséges feltételek igazolasaval, e-fénaplo mellékleteként feltéltendd

12.14.5. a beépitett rendszerek részletes Uzemeltetési, kezelési utmutatdjat, amennyiben a
rendszerek kézott 0sszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozdan kilon kitérve,

12.14.6. a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébalizemrdl, beszabalyozasrdl
késziilt jegyz8konyvei,

12.14.7. magyar nyelvi kezelési Utmutatdt, karbantartasi utasitasokat gépkonyvek,

12.14.8. a kezelGszemélyzet kioktatasat, betanitdsat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9. az érintésvédelmi, villdmvédelmi, foldelésmérési jegyz6konyvet, negativ vizminta
eredményt stb., amelyek a hasznalatbavételi eljaras sikeres lebonyolitasahoz sziikségesek.

12.14.10. vallalkozoi (kivitelezGi) és felel&s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,
12.14.11. megvaldsulasi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapt formatumon tul
.CAD és .pdf formatumban is at kell adni).

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthet6 atvettnek, amely részében azt a
Megrendel6 jelen szerz6désben foglaltaknak megfelel6en atvette.

12.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozét terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkorében felmeril6 okra vezethet6 vissza.

12.17. Az atadds-atvételi eljaras idétartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezdrasanak

feltétele a hiany- és hibamentes teljesités. A Vallalkozé felel6ssége a jelen szerzédésben kikotott
mszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez szikséges
tervet nem maga készitette, illetSleg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendel6 csak az elkésziilt és a Megrendel6 mdiszaki ellenére altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa el6tt a Vallalkozonak el kell késziteni, és
masolatban at kell adni az adott munkarész ellendrzésérGl készitett szabvany szerinti mérési és
minGsitési iratot. A Megrendelé mliszaki ellen6re a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8
munkanapon belil koteles elvégezni. A Megrendel6 megbizottja a hidnyos, vagy nem valds teljesitést,
vagy hibat tartalmazd, vagy attekinthetetlen teljesités igazoldst a rendelkezésére allo idén beliil
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolas ismételt benyujtasanak idépontjatdl a
rendelkezésére all6 id6 ismételten 8 munkanap. Vallalkozd jogosult az (itemtervben szerepl6
hataridék el6tt teljesiteni.

12.19. A teljesités igazoldsira a Megrendel6 jogosult azzal, hogy a miUszaki ellenér a
teljesitésigazolast megelSz6en kiallitott mdszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

BIRTOKBAADAS TULAIDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Villalkozo koteles a létesitményt a sikeres miszaki dtadas-atvételi eljaras és az e-teljesitésigazolas
kiallitasaval egyidejlleg a Megrendel6 birtokaba adni.

13.2. A karveszélyviselés a munkaterilet atadasa napjan szall at a Megrendeldre.

EPITESI MUSZAKI ELLENGR

14.1. A Mszaki ellendr f6 kotelezettsége a jelen szerz&dés targyat képez6 kivitelezési tevékenység sordn a
Megrendel6 képviselete, a kiviteli tervekben elGiranyzott mdiszaki és minGségi szinvonal biztositdsa, a
kivitelezési munka helyszinen térténd rendszeres ellenérzése, mint az Megrendel6 megbizottja, az e-
épitési napld folyamatos ellenérzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

14.2.A mszaki ellenér a tervektél eltéré mdlszaki megolddsokat, vagy tobbletmunkakat kizarélag a
Megrendel6 elGzetes irdsos jovahagydsa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A mszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. A Vdllalkozé alvallalkozét az ajanlatban megjeloltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni. Az alvallalkozéi teljesités 0Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a Vallalkozé sajat
teljesitésének 65%-at. Az alvdllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65-at meghaladd
mértékben tovabbi kdzrem(ikodét.



16.

15.2.

15.3.

A Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozo felrdhaté magatartasa altal a
Megrendel6nek okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

Az alvéllalkozok, alkalmassag igazolasaban részt vev6 szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
iranyado.

VALLALKOZO! DiJ

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

16.6.

A Felek jelen szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képez6 vallalkozoi ajanlatban szereplé képezé
arazott koltségvetés alapjan jelen szerz6dés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerz6dés atalanydijas elszamolasunak mingsdl.

Jelen szerz6désben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység véllalkozéi dija minddsszesen netto

... forint+AFA, azaz netté .... forint+AFA.

Megrendel6 a jelen beszerzést az EFOP2.2.3-17-2017-0041 / EFOP2.2.3-17-2017-0040 szamu

projektbdl kivanja finanszirozni. Tamogatas intenzitdsa 100%, finanszirozds modja: utéfinanszirozas.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés targya nem épitési engedélyhez kotott épitési tevékenység.

A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6désben vallalkozdi atalanydijat hatarozott meg, amelyet a

szerz6déskotéshez és a vallalkozéi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és

korilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmerilé
tébbletmunka Vallalkozoét terhel6 kockazatanak ismeretében allapitott meg. A vallalkozéi dij magaban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerz6dés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi koltségét igy kilontsen a kozvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen

gépkoltség, fuvarozdsi és rakodasi koltség, épitSipari rezsioradij alapjan szamitott munkadij), a

fedezetet (kozvetlen koltségek kozott nem szerepl6 altaldnos koltségek, tervezett nyereség). A

vallalkozdi dij magaba foglalja tovabba:

16.5.1. Az éplletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabalyozasanak koltségét, az
Uzemeltet§ altal biztositott személyzet betanitasat. 5 napos komplex prébalzem 0Osszes
koltségét, ezen felll az épuletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nydri beszabdlyozasanal
kiilon-kilon 2-2 nap belizemelési koltség Osszegét.

16.5.2. A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendel6 altal elGirt minGségvizsgalatok és azok
kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemények, mubizonylatoldsok, a szerz6désben
elGirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.

16.5.3. Kezelési és karbantartdsi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelv(i szoveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.

16.5.4. A telken belili épitmények, kozmdvek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése el6tti muiszaki allagfelvétel, fényképes dokumentdcid készitése, az
allagmegdvds az esetlegesen keletkez6 karok helyredllitdsi koltségeit, és az épitkezés
befejezése utdni ellenérzé jegyz6konyv felvételét.

16.5.5. Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel$ altal kozvetlenlil vagy megbizott utjan
végzett munkdkhoz a munkaterilet biztositds, illetve ezen Vallalkozdk koordinacidjanak
koltségeit.

16.5.6. Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett terilet folyamatos naponkénti takaritasanak és
a keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitdsanak koltségeit.

16.5.7. Ideiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérével és a fogyasztott energia
koltségét, valamint a kivitelez6re esé flitési energia légkdbméter szerinti aranyos részének
koltségét.

16.5.8. A kozmii kivaltasokkal kapcsolatos minden koltség.

A kivitelezési tevékenység megvaldsitdsa sordn a Megrendel§ altal kezdeményezett a midiszaki
tartalmat érint6 valtozasokhoz koét6d6 koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek az 1.
szamU mellékletének részét képezd vdllalkozdi ajanlatban szerepl6 dokumentumban rogzitik a
Vallalkozé arképzési adatait, az aldbbiak szerint:

16.6.1. a bedrazott 6sszevont egységarkiiras,

16.6.2. az egységarképzésben alkalmazhaté normak megnevezése,

16.6.3. rezsidradij szakmankénti részletezésben,

16.6.4. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),

16.6.5. egyéb koltségtényez6k (prognosztizacid stb.).

17. ELOLEG

17.1.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 legfeljebb 10% elSleget biztosit. Az el6leggel Vallalkozo
legkésébb a végszamlaban koteles elszamolni.
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18. VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESENEK MODIA, HATARIDEJE

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.
18.8.

Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozd jogszabalyok:

18.1.1. a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény

18.1.2. a polgari torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény

18.1.3. az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szélé 322/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet

18.1.4. egyéb hatdlyos add és szamviteli jogszabalyok.

A Felek megallapodnak, hogy Megrendel§ 4 szamla (3 db részszamla és 1 db végszamla) benyujtasat
teszi lehet6vé. Az egyes részszamlak a teljesités el6rehaladdsanak megfelelGen, a miszaki tartalom
25%-onkénti késziltségéhez mérten, teljesitését kovetéen bocsathato ki. A kiszamlazhaté vallalkozasi
dij aranya megegyezik a kivitelezési rész tényleges késziiltségi fokanak aranyaval. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sikeres miszaki atadds-atvételi eljaras. Ajanlatkérd elGteljesitést elfogad. A
Megrendel6 az egyes részszamlak alapjat képezd mliszaki késziiltségi fok tekintetében tdrolasi
nyilatkozatot (még be nem épitett anyagok koltségének elszamoldsat) nem fogad el.
Az ajanlatkér6 a szerz6désben rogzitett tartalom teljesitését kovetSen, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja be.
A Megrendeld kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kbvetGen a
Megrendel6 altal jelen szerz6dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérdl kidllitott
igazolas, és a jogszerlien és cégszerlien kidllitott részszdmla ellenében a Vallalkozd jelen szerz6dés
szerinti bankszamlajara torténd atutaldssal egyenliti ki a szamla ellenértékét jelen szerz6dés 18.8.
pontjaban leirtak szerint
A Vallalkozo az eredményes mliszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsat kévet6en a Megrendeld
mdszaki ellenGre és kapcsolattartéja altal egylttesen megtett teljesitésigazolas alapjan jogszerlen és
cégszerlen kiallitott végszamlat nydjt be Megrendels felé. A Megrendels altal jelen szerz6dés szerint
nyujtott el6leget a Vallalkozd koteles figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelelGen kiallitani.
Az el6leg a véllalkozdi dijba beleszamit.
A Vallalkozé a részszamlda(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a Megrendeld
nevére és cimére dllitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett
kivitelezés megnevezését, a munkaszakasz szamat, a projekt szamat, illetve azt, hogy részszdmla vagy
végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatalyos jogszabaly
elGir. A szamla elvalaszthatatlan melléklete a Vallalkozo, valamint a Megrendel6 kapcsolattartdja és a
mdszaki ellenére altal aldirt teljesitésigazolds és annak 1. sz. mellékletét képezs, tételes arazott
koltségvetés %-os megvaldsulasat bemutatd tablazat. A teljesitésigazolds 1. sz. melléklete az ajanlat
részletes, drazott koltségvetéséhez igazodd tételes kimutatds. A részszamlakat és a végszamlat a
Vallalkozé személyesen vagy postai Uton juttatja el a Megrendel6 kapcsolattartéjdhoz mdszaki
ellendri ellenjegyzést kovetden.
A szamla kibocsatasara kizarolag a Vallalkozé jogosult, a szdmla engedményezésére nincs lehetdség.

A Megrendel8, ha a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kovetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) a Vallalkozdk legkésGbb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendel6nek, hogy koziilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Vallalkozok legkésGbb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetGen allitja ki szdmldjat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltlintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet
- tizenot napon belll atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az
alvéllalkozéval kotott szerz&désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;
11



g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozdi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés soran
a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon belil dtutalja az ajanlattevéként szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérS (vagy a kifizetésre koételes szervezet)
6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd
vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak
egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbdl megvaldsitott kdzbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hatdridé harminc nap.

A 322/2015 (X.30.) Korm rendelet 32/B. § (2) bekezdését az ajanlattevéként szerz6d6 féllel szemben
csak a g) pontja szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

A fentiek alkalmazasa sordan a havonta netté mddon szamitott 200 000 forintot meghaladd
kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség
nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatdl szamitott 30
napndl nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvéllalkoz6 a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az addigazgatdsi eljaras részletszabalyairdl szélo
kormanyrendelet szerinti kbztartozasmentes ad6zéi minGségrél sz616 igazolast.

Az ajanlattevd az altalanos addigazolds rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld koztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altaldnos addigazolasban szerepl6 koztartozas ellenére az
ajanlattevé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a
kifizetés id6pontjaban terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi
addra nem terjed ki.

18.9. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.10. A Villalkozé a Megrendel6 irdsos beleegyezése nélkil (pénziigyi) kotelezettség vallalasara
nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendel6 nem tartozik
helytallni.

18.11. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel
a Megrendel6 bankszamlajat a Megrendel6 bankja megterhelte.

18.12. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.

18.13. A rész-szamlaban torténé kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a

Vallalkozdnak az aléli mentesitését, hogy tovabbra is teljes korlien felelGs a munka befejezéséért és a
garanciakért.
18.14. A Megrendel6nek joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
18.14.1. A Vallalkozé bizonyithatéan kart okozott a Iétesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendel6vel jogviszonyban allé partner munkajaban.
18.14.2. Abban az esetben, amennyiben Vallalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel6
szamlat nydjtott be.
18.14.3. Amennyiben a Vallalkozd a szolgaltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartdsahoz sziikséges
tdjékoztatast nem adja meg.
18.14.4. Abban az esetben, ha a Vallalkozé a teljesitési biztositékrdl szélé feltétlen és
visszavonhatatlan a Felek altal kolcsondsen egyeztetett szovegezésl és elfogadott
nyilatkozatot nem adja at.
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19.

20.

21.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1. A jelen szerz6désben korabban rogzitettek szerint a Vallalkozé a Megrendeld altal meghatarozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes id6tartama alatt
felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kozmicsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése el6tt kiilon mérédrakat lizemelnek be. Az ideiglenes energia sziikség
szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.

19.3. A kivitelezés befejezését kovetben a Felek a mér6orak allasat e-jegyz6kdnyvben vagy az e-fénapléban
rogzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Vallalkozd a kivitelezés
befejezését kovet6en Megrendel6 altal kidllitott szamla ellenében 15 napon belil megfizet
MegrendelG jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz6désszer( teljesités érdekében egyilittm(ikodési kotelezettségiik kdrében a Felek legfeljebb
heti rendszerességgel kooperacids targyaldst tarthatnak.

20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetGséget biztosit. A Felek a kooperacids
targyaldst a Megrendel6 kapcsolattartéja altal meghatdrozott helyen, a Felek altal egyeztetett
idépontban tartjak meg.

20.3. A kooperacids targyalasrél a Megrendelé mdszaki ellenGre jegyz6konyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyz6konyv egy (1) eredeti példanyban készil, melyet a Mdszaki ellen6r 6riz az
eredményes muiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasaig. Az dtadas-atvételi eljarast lezarultat kévetden
a jegyz6konyvek digitalis (szkennelt) véltozatanak
1 példanya a miszaki ellendrt, az eredeti példanyok a Megrendel6t illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS
21.1.A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymadssal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara
alkalmas modon torténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik, a
kdrnyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhaszndlds, valamint a keletkezett hulladék
csokkentése érdekében ebben a korben a Felek egymds kozotti viszonyukban a szerz6dés
teljesitésével kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél altal a masik Félhez, ez utébbinak
ismert fax szamdra tovabbitott fax lUzenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen
megallapodasban meghatarozott elektronikus levél cimérdl a masik Félnek a jelen szerzédésben
meghatarozott elektronikus levél cimére kildott, a kiild6 Fél kapcsolattartéja nevével jegyzett és
legalabb e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely
altala, vagy a fax készllékérdl vagy e-mail cimérdl kiildott telefax vagy elektronikus levél nem arra
jogosulttdl szarmazik.
21.2.Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal 6sszefliggésben kildott értesitések
vagy mas kommunikacié céljara a kdvetkez6 cimek és fax szamok szolgalnak:
21.2.1. ha a Megrendel6 a cimzett:
Magyar Maltai Szeretetszolgalat Egyesiilet
Cime:
Telefon:
Kapcsolattarto neve:
e-mail:

Mdszaki ellenér:

CEZNAV: ..oeceeeereenes

NEV: o

CiM: e,

mdszaki ellendr névjegyzéki jele: ......
telefon/fax: ....ccoeeveeneee

e-mail: .o

21.2.2. ha a Vallalkozé a cimzett:
CEZNAV: ..coveeerenes
NEV: .ooveeverinenns
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telefon/fax: ..
e-mail: v
és

CiM: e,

telefon/fax: .....cccvveeeee.

e-mail: cveveeinnne

telefon: .coevecevnae

ndj szam: ....cceveveneee.

felel&s miszaki vezetd névjegyzéki jele:

vagy (amennyiben kilon személy)

.. ,napi jelentéstételért felelGs személy”
[ol 4 AN

telefon/fax: ..coeevveneeee.

e-mail: .........

telefon: .ocvecvennns

NUj SZAM: v

21.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerz6dés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kild vagy kézbesit:

21.3.1. e-mailben torténé tovabbitas esetén az azt kovetd els6 munkanapon valik hatalyossa,
amikor az e-mail fogadasat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kildé Fél kézhez
kapja, az ily mdédon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor
dontheti meg, ha hitelt érdeml6 mdédon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.2. faxon torténd tovabbitas esetén azt kdvetd elsé munkanapon valik hatalyossa, amikor a fax
fogadasat bizonyito OK feliratu visszajelzést a kildé fél kézhez kapja, az ily médon elkildott fax
kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemI6 mddon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.3. levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatdlyossda, amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futdrszolgdlat Utjan tovabbitott levelet az adott cimre
kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a
kézbesitést az adott félnek sikertelenil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattartd személyében torténé valtozasrdl a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irasban
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA

Jelen szerz6dés értelmében tobbletmunkdnak mindsil a kivitelezési tervben szereplS, de a
koltségvetésbdl hianyzé munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkil a mi{ rendeltetésszer( hasznélatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. Ezen tobbletmunkakat a Vallalkozd koteles sajat koltségén elvégezni.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tlizétt munkaeredmény nem valtozik meg, hanem
valtozatlan munkaeredmény az el&zetesen becsiilthez képest csak tobbletmunkavégzéssel, illetve
tobblet koltségvonzattal valdsithatdé meg. A Vallalkozé azonban igényelheti azon tobbletmunkaval
kapcsolatban felmerilt kdltségét, amely a jelen szerz6dés megkotésének id6pontjaban nem volt el6re
lathatd, azonban a mi rendeltetésszerl haszndlatra alkalmas megvaldsitasahoz sziikséges. A
Vallalkozé ezen koltségeket koteles elGzetesen jelezni a Megrendels felé. A koltségek megtéritésére
csak a Megrendel6 elGzetes hozzajaruldsa esetén van maéd. A koltségek utdlagos igénylésére nincs
lehetGség.

23. POTMUNKA
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24.

25.

26.

Jelen szerz6dés értelmében pdtmunkanak minGsil azon mdszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz6dés alapjat képezdé dokumentacié tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazdsa nélkil a
|étesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd, és amelyet a Vallalkozd koteles elvégezni, és amely
nélkul jelen szerz6dés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos haszndlata nem lenne biztositott. A Vallalkozé — a vallalkozéi dij mdédositasa nélkiil -
koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé valdo munkat, ha
annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

MUSZzAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

24.1. A muszaki szlikségességbdl felmeril6 munkakon jelen szerzdés értelmében a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért merilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Vallalkozé nem tudta
felmérni kell6en az elvégzend6 munkat és koltségkihatasa nagysagrendjét.

24.2. Tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozd jelen szerz6dés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerzGdés teljesitése kapcsan felmerils és a Vallalkozé altal elvégzett miszaki
szlikségességhdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, és egyéb médon sem
érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.

24.3.A 25.2. pontra tekintettel a Vdllalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran
felmerll6 mUszaki sziikségességbdl elvégzett munkdkat a Vallalkozé koteles kilon térités nélkiil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi dijat a Felek atalanyaron
allapitottdk meg.

JOTALLAS

25.1. A Vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
A j6tallasi id6 mértéke a teljesitéstSl (miszaki atadas-atvétel) szamitva 60 honap

25.2.)6tallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

25.3. A Villalkozo koteles a jotdllasi id6n belil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi id6 a
kijavitastol, illetve kicseréléstdl kezdve Ujrakezd&dik.

25.4. A Villalkozd jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszertitlen
hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide nem értve a szokdsos mértékd vihar
okozta esetleges hibdkat) miatt kdvetkezett be.

25.5. A Villalkozé koteles a Megrendel§ részérdl irasban bejelentett garancidlis meghibdsoddsokat, a
bejelentést koveté harom (3) munkanapon belil a Megrendel§ kapcsolattartéjanak jelenlétében
felUlvizsgalni, a Megrendel6 igényei alapjan a javitasi munkakat, a felulvizsgdlatot kovetd két (2)
munkanapon belll megkezdeni, és a kdlcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriil6 gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozd az irasbeli bejelentést
kovet6 3 napon belil felllvizsgélja a garancidlis meghibasodast, a javitdasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

25.6.Ha a Vdllalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatol szamitott 6t (5) munkanapon beliil
nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel§ jogosult a kijavitas érdekében a
szlikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatdra és koltségére megtenni anélkil, hogy ezzel a
szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.

25.7.A Felek a teljes korl mdlszaki atadas-atvételt6l szamitott tizenkét (12) hdnap elteltével utd-
fellllvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendel§ képviselGje készit eld, és arra meghivja a
Vallalkozdt és a miszaki ellenért. Az ott készitett jegyz6konyvben feltlintetett hibak kijavitasa, illetve
a hianyossagok megsziintetése a Vallalkozd harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét
képezi.

KARESETEK, KARTERITES

26.1.Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb idén belil a karokozd, a
Megrendel6 és a Vallalkozo jelenlétében jegyz6konyvet kell felvenni.

26.2. Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, ugy a jegyz6konyv atvételét kovet6 huszonnégy (24) 6ran beldl
koteles észrevételt tenni.

26.3.Ennek elmulasztdsa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozénak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.
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26.4.

A Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval egyidejlileg a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
felelGsségbiztositasi szerz6dése masolatat (3. szamu melléklet). A felelGsségbiztositas legalabb 5
millié forint/karesemény és legalabb 20 milli6 forint/év 6sszegii, épitSipari kivitelezésre vonatkozé
6sszkockazati vagyon- és felelGsségbiztositas (C.A.R. vagy E.A.R.), mely legalabb a
szerz6déskotést6l a miiszaki atadas-atvételt kévets 12 hdnapig terjedd id6re kiterjed.

27. TELESITESI BIZTOSITEK

28.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

A Vallalkozé annak biztositasara, hogy jelen szerz6dés targydban meghatarozott munkakat jelen
szerz6désben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek mellett szerz6dés szerint,
hibatlanul teljesiti koteles jelen szerz6dés hatalybalépésével egyidejlileg a szerz6désszerli teljesitést
igazolé eredményes mdszaki atadds-atvételi eljards lezarasanak napjaig (teljesités idGpontjdig) a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a nettd vallalkozoi dij 5 %-anak megfelel6 mértékl teljesitési
biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkoz6 vdlasztasa szerint a Megrendel6 jelen szerz6dés
szerinti bankszamlajara vald atutaldssal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott
egyéb maddon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozd egyidejlileg koteles nyilatkozatot vagy
igazolast adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség
esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendel6 részérdl igénybe vehetd. Amennyiben a Vallalkozé a
teljesitési biztositékot bankgarancia formajaban teljesiti, azt koteles a szerz6déskotés napjaig
Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.

Ha a munkavégzés mindsége, vagy liteme nem megfelel6 a Megrendeld felszdlithatja a Vallalkozét a
hidnyossagok poétlasara, a mindség kijavitdsara, a munka Gtemének felgyorsitasdra, aki a megadott
hataridén belil koteles azt végrehajtani.

Amennyiben a Vallalkozé a felszélitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult
a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre vonatkozo utaldst a nyilatkozatnak vagy
igazolasnak tartalmaznia kell.

Eredményes atadas-atvételi eljarast kovetben a teljesitési biztositék vagy annak fennmaradd része a
szerz6dés teljesitését kbvetden a jolteljesitési biztositékba beszamitasra kerdl.

Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozé az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

A Vallalkozé az alvallalkozdjaval kotott szerz6désében az alvallalkozd teljesitésének elmaraddsaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa
nélkiil szamitott ellenszolgdltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

28.1.

28.2.

28.3.

A Villalkozé annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentaciéban megadott, és
ajanlataban vallalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes muiszaki atadas-atvételi eljaras napjan (teljesités idGpontjaban) koteles
jolteljesitési biztositékot a Megrendel rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositék alapja a
nettd vallalkozéi dij 6sszege, mértéke az els6 12 hénapban 5%.

A jolteljesitési biztositékot a Vallalkozé valasztdsa szerint a MegrendelS jelen szerzédés szerinti
bankszamldjara valo atutalassal vagy Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjadban meghatarozott egyéb
modon koteles rendelkezésre bocsatani, ugy, hogy a teljesitési biztositékot kiegészitheti a
jolteljesitési biztositék Osszegére. A Vdllalkozd egyidejlileg koteles nyilatkozatot vagy igazolast adni
arrél, hogy a biztositék korlatozas nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon
belil Megrendeld részérdl igénybe vehet6. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositékot
bankgarancia formajaban teljesiti, azt koteles az eredményes m(iszaki atadas-atvételi eljaras napjan a
jotéllasi id6szak végéig terjedd idGszakig Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.

A Megrendel6 a jélteljesitési biztositék jelen szerz6dés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a vallalkozdi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendel6 a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasaig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozd jelen szerz&dés szerinti kotelezettségeivel
késedelembe esik.
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29.

28.4. Amennyiben Megrendel6 hibat észlel, azt irdsban kozli a Vallalkozéval. A Vallalkozd — a Felek eltérd
irasbeli megallapodasa hianyaban — a kozlést6l szamitott 6t (5) munkanapon beliil koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni és a Megrendels kérésének megfelelGen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé a
hibajavitast a fenti hataridé beliil nem kezdi meg és a hibajavitas hatdridejét nem hatdrozza meg, a
Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkul haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul
jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Vallalkozo altal meghatarozott és Megrendeld altal elfogadott hataridén belil a
hibajavitds nem torténik meg hianytalanul. A jélteljesitési biztositék korlatozds nélkal és
visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendel§ ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein felll is
érvényesitheti.

28.5.A Villalkoz6 a Megrendel8 kijavitasra vonatkozd dontését nem birdlhatja felll, és koteles a
jolteljesitési biztositék és a javitasi koltség kilonbozetét a MegrendelS irasbeli felszdlitasara és
cégszerlien kidllitott és aldirt szdmla ellenében tiz (10) napon bellul a Megrendeld jelen szerz6dés
szerinti bankszamlajara vald atutaldssal rendezni. A Megrendel6 a javitast az ésszer(i és indokolt
gazdalkodas keretei k6zott koteles végrehajtani vagy végrehajtatni.

28.6.A jotallasi idGszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyzékonyvben
rogzitik. A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybél egy (1) példany a Megrendel6t, egy (1)
példany a Vallalkozot illeti.

28.7. Amennyiben a jotallds idGtartama alatt a Megrendeld kifogdst nem tdmaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel6 a jdlteljesitési biztositékot vagy annak
fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatarozott jegyz6konyv keltének napjatél szamitott
harminc (30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozo részére.

28.8.A Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kotbér, illetve jolteljesitési biztositékon
tulmenden jelen szerz6dés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.

28.9.Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozd az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

29.1. A Vallalkozé késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi kotelezettségének megszegése
szerz6désszegésnek mindsiil.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozé felelGsséggel tartozik, a MegrendelS pedig késedelmi kotbért
érvényesithet.

29.3.Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerz6dés 1. szamu mellékletében [év6 mlszaki-
pénziigyi Utemtervben az 50%-os készliltségi fokhoz rendelt hatarid6t, vagy a jelen szerz6dés 11.4.
pontjadban meghatarozott teljesitési hatarid6t, vagy jotallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkiil teljesithetett volna.
A késedelmi kotbér az azt kovetd naptdl valik esedékessé, amikor a Vallalkozd még késedelem nélkiil
teljesithetett volna.

29.5. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd vallalkozéi dij, mértéke napi 1 %. Megrendeld legfeljebb a
késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerz6déstdl elallni vagy a szerz6dést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napos vagy azt meghaladd
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.6. A kotbér érvényesitése elsGsorban az ellenértékbe vagy a teljesitési, vagy a jolteljesitési biztositékba
térténd beszamitassal torténik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendeld a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat. Amennyiben a kétbér az
ellenértékbe, vagy a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitdssal nem
érvényesithetd, a Vallalkozd a kétbért a Megrendel6 irasbeli felszélitasara és cégszertien kiallitott és
aldirt szamla ellenében tiz (10) napon belil a Megrendel6 jelen szerz6dés szerinti bankszamldajara valo
atutalassal koteles rendezni.

29.7.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbll eredd egyéb igények
érvényesithet&ségének lehetdségét.

29.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az altala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités id6pontjaban
nem felelnek meg a jogszabdlyokban, a jelen szerz6désben és mellékleteiben meghatdrozott
kovetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozé jotallasi kotelezettségét hibasan teljesiti.
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30.

31.

32.

29.9. A hibas teljesités ddtuma az a nap, amikor a Vallalkozé még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a mUszaki atadds-atvételi jegyz6kdnyvben hibat, vagy hianyossagot rogzitenek, és a Vallalkozé a
hibat, vagy hianyossagot a jegyz6kdnyvben rogzitett hataridére kijavitja, nem teljesit hibasan, viszont
ha a hibat, vagy hianyossdgot a Vallalkozd a jegyz6kdnyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a
kotbér a mlszaki atadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat..

29.10. A hibds teljesitésért a Vallalkozo felel6sséggel tartozik, a Megrendel6 pedig hibas teljesitési
kotbért érvényesithet.
29.11. A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes nettd vallalkozasi dij, mértéke a napi 1%. Megrendel6

legfeljebb a késedelem kezdetétSl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd
jogosult a szerz6déstdl elallni vagy a szerz6dést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napot vagy azt
meghaladdan hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kotbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerz6désszegésbél ered6 egyéb igények
érvényesithet6ségének lehetbségét.

29.13. A Megrendel6 a Vallalkozd szerz6désszegésével okozott kardanak megtéritését abban az
esetben is kovetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér iranti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a
Megrendel6 a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért meghaladd karat érvényesitse amennyiben az a
Vallalkozdénak felréhatd okbol kovetkezik be. llyen kdrnak minésil kiilénésen az, ha a Megrendel§ a
Vallalkozénak felréhaté okbdol nem tud harmadik személy részére szolgdltatast vallalni, a vallalt
szolgaltatast nem, hibdsan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megallapodnak abban, hogy barmely nem szerz6désszerl teljesités kifejezett
jogfenntarto nyilatkozat nélkiili elfogaddsa, tovabba a kifogas elmaradasa a Megrendels részérdl nem
értelmezhet6 joglemonddasként azon igényrél vagy igényekrél, amelyek a Megrendel6t a
szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

A SZERZGDES MODOSITASA

30.1.Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt. 141. §&-aval, valamint az épit8ipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben mddosithatdak.

30.2.Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattarték adataiban bekévetkez6 valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tdjékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR

31.1.A Felek hibajan kival bekdvetkezett, rendkivili, elharithatatlan események, ilyennek mindsil
kilénosen természeti katasztréfak, habord, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kivili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozé, sem a Megrendel§ nem jogosult a
szerz6désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrél, és annak varhatd id6tartamardl egymast haladéktalanul — lehet&ség
szerint az érintett hatdsagok, kamarak hivatalos igazolasanak csatoldsa mellett —irasban értesitik.

31.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozonal, alvallalkozéjanal, beszallitojanal kialakult sztrajkot,
az anyaghianyt, a Vallalkozd vagy alvéllalkozdéjanak likviditasi zavardt, csédjét, fizetésképtelenné
valasat, a Vdllalkozo altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzGdés targyara vonatkozd
hatdsdgi engedély hianyat, elvesztését, a hatdsidgok intézkedéseit, a Vallalkozé beszallitéjanak
magatartasat, valamint a gazdasagi viszonyokban bekovetkezd, a szokasos szerz6dési kockazatot
tetemesen meghaladd olyan mélyrehaté valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.

31.3. Amennyiben emiatt jelen szerz6dés teljesitése egy (1) hdénapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkovetkezmény nélkil — eldllni, vagy azt felmondani.

31.4. A vis maior esemény 6nmagaban nem mentesiti az azt bejelenté Felet a szerz6dés szerint egyébként
teljesitendé olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét megel6z6en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

32.1.Jelen szerz6dés az abban meghatarozott kotelezettségek teljesitésével megsziinik.

32.2.A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkil eldllhat a szerz6déstél, vagy azonnali hatdllyal
felmondhatja a szerz6dést, ha a Vallalkozé olyan sulyos szerz6désszegést kovet el, amely miatt a
szerz6dés tovabbi fenntartdsa szamara nem lehetséges.

32.3.A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkiul elallds vagy azonnali hatdlyu felmonddas jogaval
kiilénosen az alabbi sulyos szerz6désszegések esetén élhet:

32.3.1. AVallalkozé ellen felszdmolasi, végelszamolasi eljaras indul.
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32.3.2. A Vallalkozo a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi kotelezettség
teljesitését alapos ok nélkil megtagadja.

32.3.3. A\Vallalkozo 20 napos vagy azt meghaladé késedelembe esik.

32.3.4. AVillalkoz6 20 napot vagy azt meghaladdan hibdsan teljesit.

32.3.5. Vdllalkozd a szerz6dés targya tekintetében a szerz6dés teljesitését jelen szerz&déstdl
eltér6en harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6. Vallalkoz6 alvallalkozoét jelen szerz6désbe (itk6z6 médon von be a teljesitésbe, vagy

32.3.7. Vdllalkozd a jelen szerz6désbdl szarmazod jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhdazza, vagy

32.3.8. aVallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

32.3.9. aVallalkozd addszamat felfliggesztik vagy torlik.

32.4.A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl eldllhat,
ha:

a) feltétlenl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogdbdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

32.5. A Megrendeld koteles a szerzdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni, ha a
szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbal.

32.6. A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

32.7. Amennyiben a Vallalkozd kartéritési kotelezettség nélkiil eldllds, vagy az azonnali hatalyd felmondas
jogaval kivan élni, Ugy az erre iranyuld jognyilatkozatdban meg kell jeldInie az elallds indokat.
32.8. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és
32.8.1. alehetetlenné valas oka a véllalkozo érdekkorében mertilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;
32.8.2. alehetetlenné valas oka a megrendel6 érdekkoérében meriilt fel, a vallalkozot a dij megilleti,
de a megrendel6 levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a vallalkozd a lehetetlenné valas folytan
koltségben megtakaritott, tovdbba amelyet a felszabadult id6ben mdsutt keresett vagy
nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna;

32.8.3. a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkérén kivil merilt fel, a
véllalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.

32.9. Lehetetleniilés esetén a megrendel6 kovetelheti, hogy a vallalkozd a megkezdett, de be nem fejezett
mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkili gazdagodas szabdlyait kell megfelel6en
alkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerz6dés megsz(inését kdvet6 harminc (30)
napon beliil elszdmolnak egymdssal és teljesitik a szerz6dés megsz(inése id6pontjaban egymadssal
szemben fennalld pénzigyi kotelezettségeiket.

32.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti sulyos szerz6désszegésnek az
mindsil, ha a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelGs nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a
40. naptari napot, tovabba sulyos szerz8désszegésnek mindsil a hibas teljesitési kotbérmaximum
elérése. Amennyiben ezen sulyos szerz6désszegés felmonddshoz, eldlldshoz, kartérités koveteléséhez
vagy egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozd felréhatd
magatartasara visszavezethetGen a szerz6dés részben vagy egészben lehetetleniilt, gy a Megrendeld
a Kbt. 142.§ (5) bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatdsagnak.

33. VEGYES RENDELKEZESEK
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33.1.Jelen szerz6dés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerz6désben foglalt mas
joglgyletekkel, cselekményekkel 6sszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

33.2. A Vallalkozé altal megajanlott, a felhivas 111.1.3. M.2. szerinti szakember neve: ......., megajaniott

tobblet gyakorlati ideje: .......
A Villalkozé részérél az épitési mlszaki ellenéri, valamint a felelés mliszaki vezetdi
szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairdl sz616 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti
MV-EP/A vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl
sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E jogosultsaggal rendelkezé szakember: .......

33.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra juto
minden olyan mas informdacidt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél
részére torténé ataddasa az érintett Félre nézve kdzvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
id6beli korlatozas nélkil — bizalmasan, lzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz6dés
keretein belul haszndljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
felelsséggel tartoznak.

33.4.Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
elGirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5.Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja alapjan atlathato szervezetnek mingsil.

33.6. A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, elsGsorban az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény és a kézbeszerzésekrdl
sz0l6 2015. évi CXLIIL. térvény, az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szl
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a korabban hivatkozott add- és szamviteli szabalyok az
iranyadok.

33.7.Jelen megallapodas 6 darab eredeti példanyban készilt, amelybél 4 példany a Megrendel6t, 2
példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képviseldi jelen szerz&dést atolvasas utdn, mint a Felek Ugyleti akaratdval mindenben megegyez6t
magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak.

Mellékletek
1. szaml melléklet digitdlis formatumban (CD/DVD-n): Mliszaki leirds, Vallalkozé ajanlatanak részeként
benyujtott drazott koltségvetés

2. szamu melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa
3. szamu melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény masolata
4. szamu melléklet: A kilfoldi adoillet6ségli  Vallalkozd koteles a szerz6déshez arra vonatkozd

meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatdsagtdl a magyar addhatdsag kozvetlendl
beszerezhet a Vdllalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil. (adott
esetben)

5. szamu melléklet: A szerzédés 33.2. pontjdban megjelolt felel6s miiszaki vezetd jogosultsaganak
igazoldsa.

Megrendeld Vallalkozo
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